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Offentlich-rechtlicher Vertrag
zwischen der Stadt Hohr-Grenzhausen
vertreten durch den Stadtblirgermeister, Herrn Michael Thiesen
nachfolgend ,Stadt* genannt und den
Verbandsgemeindewerken Hohr-Grenzhausen
vertreten durch den Werkleiter, Herrn Helmut Heim
- nachfolgend ,Werke* genannt —

§ 1 Inhalt und Geltungsbereich

(1) Der Vertrag regelt die Mitbenutzungsverhéitnisse an den Gemeindestrafien, -wegen und

(2)

(3)

(4)

-platzen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen — nachfolgend
,StraRen” oder ,6ffentliche Verkehrsanlage* genannt — durch Leitungen und Anlagen der
dffentlichen Wasserversorgung und 6ffentlichen Abwasserbeseitigung ~ im folgenden
,Anlagen“ genannt - im Sinne von § 45 Landesstrallengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG).

Der Vertrag regelt ferner die Ubertragung der StraBenoberflachenentwésserung auf die
Werke, soweit nicht die vorhandenen Strafien eigene Entwésserungssysteme ohne
Anschluss an die Anlagen der Werke besitzen, sowie die Beteiligung der Stadt an den
einmaligen und laufenden Kostenanteilen fiir die Entwésserung der Strafien in die
Leitungen und Anlagen der 6ffentlichen Abwasserbeseitigung einschliellich eines
angemessenen anteiligen Kostenausgleichs bei der Durchfiihrung von Einzel- und
Gemeinschaftsmafnahmen.

Der Vertrag gilt fiir alle bereits bestehenden Anlagen der Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung, durch die die Werke Strafen auf Grund der lhnen eingeraumten
Rechte oder, soweit solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandungen
des Rechtsgrundes benutzen. Er tritt in Austibung der Rechte und Pflichten nach § 12
Abs. 10 LStrG an die Stelle aller bisherigen vertraglichen Regelungen mit Ausnahme
dinglicher Rechte. Insbesondere ersetzt dieser Vertrag die Verwaltungsvereinbarung
zwischen der Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen und den gleichlautenden
Vertragen mit der Stadt.

Dieser Vertrag gilt ferner fiir alle kiinftigen Benutzungen, soweit sie den
Regelungsgehalt dieses Vertrages betreffen. Er gilt insbesondere, wenn Benutzungen
erst durch Baumafinahmen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung oder
durch StralRenbaumafRnahmen entstehen.

Die Stadt wird sich fir alle in diesem Vertrag vorgesehene Mitwirkungs- und
Zustimmungsrechte durch die Verwaltung der Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen
vertreten lassen, soweit diese Rechte zu den Verwaltungsgeschaften im Sinne des § 68
Gemeindeordnung zahlen.

Die diesem Vertrag beigefligten Anlagen sind Vertragsbestandteil.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(M Zu den Anlagen der offentlichen Wasserversorgung im Sinne dieses
Vertrages gehdren insbesondere Hauptversorgungsleitungen, Transportleitungen,
Verbindungsleitungen, Druckminder- sowie Druckerhéhungsbauwerke,
Wasserhausanschliisse im dffentlichen Verkehrsraum einschlieBlich ihres jeweiligen
Zubehors wie z. B. Absperrvorrichtungen, Hydranten, Schachtbauwerke sowie Steuer-
und Verbindungskabel.

(2) Zu den Anlagen der 6ffentlichen Abwasserbeseitigung im Sinne dieses
Vertrages gehdren insbesondere die von den Werken betriebenen Kléranlagen,
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Pumpwerke, die Verbindungs- und Hauptsammler, Flachenkanale,
Abwasserhausanschliisse im éffentlichen Verkehrsraum einschlieRlich ihres jeweiligen
Zubehérs sowie Schacht- und Niederschlagswasserbauwerke wie z. B.
Regenriickhaltebecken.

(3) Eine (erstmalige) Herstellung im Sinne dieses Vertrages liegt insbesondere
vor, wenn Anlagen oder StraBen der Stadt nach dem Planungswillen des Einrichtungs-
bzw. StraRenbaulasttrégers sowie den jeweiligen technischen und rechtlichen Vorgaben
erstmals funktionsfahig und vollstandig fertiggestellt werden.

(4) Ein Ausbau im Sinne dieses Vertrages liegt insbesondere vor, wenn erstmals
hergestellte Anlagen oder StraBen der Stadt erneuert, erweitert, umgebaut oder
verbessert werden und soweit nach KAG eine Beitragspflicht fur den Straflenausbau
entsteht.

(5) Eine Erneuerung im Sinne dieses Vertrages liegt insbesondere vor, wenn
vorhandene, nicht mehr (voll) funktionsfahige oder abgenutzte Anlagen oder Straften
der Stadt nach Ablauf der erfahrungsgeman zu erwartenden durchschnittlichen
Nutzungsdauer volistéandig oder in einem nicht unerheblichen Teil in einen im
Wesentlichen der urspriinglichen Anlage oder Strafle vergleichbaren Zustand versetzt
werden. Eine grabenlose Kanalsanierung (auch ,Inliner-Verfahren* genannt), die Gber
eine bloRe Instandsetzungs- oder Unterhaltungsmafnahme hinausgeht, stellt eine
Erneuerung im Sinne dieses Vertrages dar.

(6) Eine Unterhaltung im Sinne dieses Vertrages liegt insbesondere vor, wenn an
erstmals hergestellten oder erneuerten Anlagen oder an Strafen der Stadt Reparatur-,
Wartungs- oder Unterhaltungsmafnahmen zur vorsorgenden oder
schadensverursachten Instandsetzung durchgefiihrt werden, um die Anlage bzw. Stralte
- ohne deren Ausbau, Anderung oder Beseitigung - weiterhin in einem gebrauchsféhigen
Zustand zu erhalten.

(7) Die Abgrenzung der Malnahmen im Sinne der Absatze 3 bis 6 erfolgt nach
den handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsatzen (Ansatz und Bewertung) auf der
Grundlage der gepriiften und testierten Jahresabschliisse der Werke.

§ 3 Einrdumung des StraRenbenutzungsrechtes

(M Die Stadt gestattet den Werken, entsprechend § 45 Abs. 3 LStrG ihre Anlagen
in die in ihrer Baulast stehenden Strafken zu verlegen. Dies gilt grundsatzlich auch fir
nicht 6ffentliche StraRen, Wege und Platze, insbesondere Wirtschaftswege, soweit sie
im Eigentum der Stadt stehen.

(2) Die Stadt erteilt gleichzeitig nach § 45 Abs. 2 LStrG ihre Zustimmung zur
Verlegung dieser Anlagen in den Ortsdurchfahrten der klassifizierten Straflen (Landes-
und Kreisstraen).

Soweit erforderlich, wird die Stadt im Falle eines Wechsels der StraRenbaulast bei einer
Herauf- oder Herabstufung von Stralken dafiir Sorge tragen, dass die erteilte Gestattung
oder Zustimmung fiir und wider den neuen Stra3enbaulasttrager gilt.

(3) Die Werke und die Stadt werden sich Uber alle Planungen und
BaumaRnahmen von gegenseitigem Interesse rechtzeitig informieren und sich hieriiber
abstimmen. Dies gilt insbesondere fiir den Neubau oder die baulichen Anderungen einer
StraRRe oder einer Anlage. Es besteht Einigkeit darin, dass insbesondere Ausbau- und
ErneuerungsmafRnahmen im Wege einer gemeinsamen Ausschreibung erfolgen sollen.
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(4) Die Verkehrssicherungspflicht und Kontrollpflicht fiir sdmtliche Anlagenteile
obliegt den VG-Werke als Anlageneigentimer. Zusétzlich sind séamtliche Schaden an
den Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen dem Stral3enbaulasttrager
unverziiglich anzuzeigen, zu dokumentieren und die Beseitigung zu veranlassen.

§ 4 Arbeiten der Werke an den Anlagen

(1) Den Werken obliegt es, die fur die Herstellung oder den Ausbau von Anlagen
erforderlichen behdrdlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder privatrechtliche
Zustimmungen rechtzeitig einzuholen.

(2) ~ Vor Beginn der Bauarbeiten erkundigen sich die Werke, ob im Bereich der
geplanten Anlage bereits sonstige Anlagen oder Leitungen verlegt sind. Den Beginn der
Bauarbeiten zeigen die Werke der Stadt rechtzeitig an. Dies gilt auch gegentber
anderen Unternehmen, soweit diese Leitungen oder sonstige Anlagen im Bereich der
Baustelle liegen haben.

(3) Die Bauarbeiten sind durch die Werke so durchzufiihren, dass die Sicherheit
des Verkehrs nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs moglichst wenig beeintrachtigt
werden.

Baustellen sind ordnungsgeman zu sichern und zu kennzeichnen. Durch die
Bauarbeiten diirfen die Zugénge zu den angrenzenden Grundstiicken sowie der
Anliegerverkehr nicht mehr als unvermeidbar beschrankt werden.

(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Bauausfiihrung die
einschlagigen Regelwerke, insbesondere die ZTV A StB 12 zu berlicksichtigen und zu
beachten.

(5) Die Werke zeigen der Stadt die Beendigung der Arbeiten an der Stral3e oder
abgeschlossener Teile hiervon schriftlich an. Innerhalb angemessener Frist findet zum
Zwecke der Abnahme eine gemeinsame Besichtigung statt. Uber die Besichtigung wird
vom MaRnahmentréger eine Niederschrift angefertigt, in die festgestellte Méngel und
Restarbeiten aufgenommen werden. Nach deren Beseitigung wird eine nochmalige
Besichtigung vorgenommen. Zu dem Abnahmetermin sind die Eignungsnachweise
hinsichtlich den eingebauten Materialien, der geforderten Verdichtung des Unterbaus
und Leitungsgraben und der vorgeschriebenen Schichtstarken vorzuhalten.

§ 5 Wechselseitige Kostentragungspflicht fiir die Herstellung und den Ausbau von
Anlagen und StraBen

(1) Die Vertragsparteien sind sich darliber einig, dass bei der

Durchfiihrung von Einzel- und Gemeinschaftsmaf3nahmen zur

Beriicksichtigung eines angemessenen Vorteilsausgleichs ein

Kostenausgleich in Form von Kostenbeteiligungen und der

Beriicksichtigung von Kostenersparnissen nicht grundsatzlich

ausgeschlossen wird. Einzelheiten zu den tatbestandlichen

Voraussetzungen und zur Ermittlung der Ausgleichsanspriiche sind in

der Anlage 1 niedergelegt.

(2) Kostenerstattungsanspriiche gegen Dritte bleiben unberihrt; insbesondere
solche gegen Versorgungsunternehmen (Telekomunikation, Gas und Strom), die
Anlageteile und 6ffentliche Verkehrsanlagen mitbenutzen. Diese Anspriiche verfolgt die
Vertragspartei, dessen Bereich von Herstellungs- und Ausbaumafinahmen der
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Versorgungsunternehmen betroffen ist und dafiir die (wechselseitige)
Kostentragungspflicht tragt.

(3) Mafnahme bezogene Einzelvereinbarungen zwischen den Vertragsparteien
und den Versorgungsunternehmen (dreiseitige Vertrage) sind nicht ausgeschlossen.

§ 6 Mangelbeseitigung sowie Unterhaltung der Anlagen und Strafen

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich wechselseitig, fiir einen Zeitraum von
fiinf Jahren auftretende Méangel zu beseitigen, wenn die Notwendigkeit der
Méangelbeseitigung auf ihre Anlage/Strafte oder Arbeiten hieran zuriickzufiihren ist. Sie
verpflichten sich, auftretende Mangel dem jeweils anderen Vertragspartner unverziglich
anzuzeigen. Die Frist von flinf Jahren beginnt mit der formellen Abnahme der Arbeiten
nach Fertigstellung der MalRnahme mit gemeinsamer Besichtigung.

Sollten Restarbeiten oder Méngel aufgenommen werden sind diese innerhalb eines
Monats zu beseitigen und hierliber erneut eine Besichtigung durchzufiihren.

(2) Jeder Vertragspartner unterhalt seine Anlage/Strafle in ordnungsgemafiem
Zustand und tragt die Kosten der Unterhaltung auch insoweit, als sie durch das
Vorhandensein der anderen Anlage/Stralie verursacht werden. Dies gilt dann nicht,
wenn die Unterhaltungsaufwendungen durch eine mangelhafte Ausflihrung der jeweils
anderen Anlage/StraRe entstanden sind.

Sollten Mehrkosten durch die Einbauten der Verbandsgemeindewerke (Schichte,
Schieber- und Hydrantenkappen) entstehen sind diese durch den Anlageneigentimer
zu tragen.

(3) Ergeben sich aus Unterhaltungsmaftnahmen Einwirkungen auf die
Anlage/Strafie des anderen Beteiligten, so gelten die Bestimmungen des § 5in
Verbindung mit der Anlage 1 dieses Vertrages entsprechend.

(4) Die Benutzung der StralRe durch Anlagen der Werke selbst ist unentgeltlich.

§ 7 Duldungspflicht der Werke

Die Werke dulden die Einwirkungen, die sich bei der Erfiillung der Aufgaben aus der
StraRenbaulast, der Verkehrssicherung und aus dem Stralenverkehr ergeben und
nehmen etwa hieraus entstehende Nachteile hin. Anspriiche der Werke gegen Dritte
bleiben unberiihrt.

§ 8 Folgepflicht und Folgekosten

(m Die Werke filhren Anderungen oder Sicherungen ihrer Anlagen, die die Stadt
wegen einer Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Anderung der Stralke oder wegen
einer Unterhaltungsmalnahme nach pflichtgeméfem Ermessen fiir erforderlich halt,
unverziiglich durch, damit StraBenbau- und UnterhaltungsmafRnahmen nicht behindert
werden (Folgepflicht). Dies gilt auch, wenn die Anderung oder Sicherung der Anlage
ausschlieRlich durch die Herstellung, den Ausbau oder die Unterhaltung einer anderen
StraRe oder durch die Anderung oder Unterhaltung einer kreuzenden oder
einmiindenden Stralle der Stadt veranlasst wird.

(2) Die Kosten fir die in Abs. 1 genannten ,Anderungen oder Sicherungen an den
Anlagen der Werke*“ tragen die Stadt und die Werke je zur Hélfte. Soweit die Anlagen
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von BaumaRnahmen aulerhalb des bisherigen StraRenkorpers betroffen sind, tragt die
Stadt allein die Kosten im Rahmen ihrer damit entstehenden Straftenbaulast.

3) Die Kosten der Anderungen oder Sicherungen fiir Anlagen der Werke, in
vorhandenen StralRen der Stadt, die durch den Neubau oder Ausbau der Stralte eines
anderen Strafenbaulasttrégers veranlasst werden, trégt die Stadt.

(4) Etwaige Wertverbesserungen sind nach § 5 in Verbindung mit der Anlage 1
dieses Vertrages auszugleichen.

§ 9 Freistellungspflicht der Werke

Die Werke stellen die Stadt von allen begriindeten Anspriichen Dritter einschlie8lich
etwaiger Prozessfiihrungskosten, die infolge der Herstellung, des Bestehens, des
Betriebes, der Unterhaltung, der Anderung oder der Beseitigung der Anlage gegen die
Stadt oder gegen einen fiir diese tatigen Bediensteten geltend gemacht werden, frei, es
sei denn, dass diesem Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

Davon unber(ihrt bleibt das Recht der Werke auf eine Verfahrensbeteiligung in einem
Verfahren vor dem Zivil- oder Verwaltungsgericht.

§ 10 Informationspflicht der Werke bei Unterhaltungsmafnahmen

(1) Die Werke haben vor umfangreichen UnterhaltungsmaflRnahmen an der
Anlage die Stadt zu informieren, wenn die Unterhaltungsmafinahmen sich auf die
Strafle oder den Gemeingebrauch auswirken kénnen. Bei Gefahr im Verzug bedarf es
keiner vorherigen Information. In diesen Fallen sind die Werke verpflichtet, die Stadt
unverz(iglich nachtraglich zu unterrichten.

(2) Die Stadt ist verpflichtet, ihre Zustimmung bei Unterhaltungsmafnahmen der
Werke zu erteilen; die Bestimmungen des § 4 dieses Vertrages gelten entsprechend.

§ 11 Beseitigung stillgelegter Anlagen

(M Die Stadt wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlageteile der
Werke nicht verlangen, soweit keine technischen Bedenken bestehen und die Werke an
Stelle der Beseitigung die erforderlichen Sicherungen unverziiglich durchfiihren. Die
Pflichten der Werke nach § 4 dieses Vertrages bleiben bestehen.

(2) Wird die Beseitigung von Anlagen oder Anlagenteilen der Werke zu einem
spéteren Zeitpunkt erforderlich, so kann die Stadt deren nachtragliche Beseitigung auf
Kosten der Werke verlangen oder sie selber gegen Kostenerstattung der Werke
durchfihren (Ersatzvornahme).

(3) Verlangt die Stadt die Beseitigung der Anlagen oder Anlageteile der Werke,
ohne dass hierfiir technische Erfordernisse bestehen oder zwingende planerische
Griinde dies erfordern, tragt sie die Kosten der Beseitigung allein. Im Ubrigen tragen die
Werke die Kosten der Beseitigung.

(4) Die stillgelegte Anlage ist digital zu dokumentieren. Die Dokumentation ist
unaufgefordert dem StraBenbaulasttrager zu Gbermitteln.

(3) Die Kosten flir eine eventuell notwendigen Riickbau, von mit Fullbeton
verddmmten Abwasser- oder Wasserversorgungsanlagen, tragen die
Verbandsgemeindewerke (analog Ziffer 2).
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§ 12 Ersatzvornahme bei PflichtverstoBen

) Kommt ein Vertragspartner einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag
fir ihn ergibt, trotz vorheriger schriftlicher Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten
angemessenen Frist nicht nach, so ist der jeweils andere berechtigt, auf Kosten des
saumigen Vertragspartners die Manahmen zu veranlassen, die er zur Sicherung der
vertraglichen Pflichten nach pflichtgemaRem Ermessen fiir erforderlich hélt. Die
beabsichtigte MalRnahme ist anzukiindigen.

(2) Bei Gefahr im Verzug kénnen Aufforderung, Fristsetzung und Ankiindigung
unterbleiben; in diesen Fillen wird der sdumige Vertragspartner unverziglich von den
MaRnahmen in Kenntnis gesetzt.

§ 13 Fortdauer der Gestattung nach Einziehung der Strae

(M) Soll eine Grundflache ihrer Zweckbestimmung als Strafle (6ffentliche und
nicht éffentliche im Sinne von § 3 Abs. 1) entzogen und/oder das Eigentum hieran
ibertragen werden, so hat die Stadt die Werke hieriiber zu informieren. Auf Antrag der
Werke hat die Stadt zu Gunsten der Werke eine beschrankte persénliche Dienstbarkeit
eintragen zu lassen, bevor sie das Eigentum an dem flir die Anlage in Anspruch
genommenen Grundstiick einem Dritten Ubertragt. Auf Antrag der Werke wird die Stadt
eine Vormerkung im Grundbuch bewilligen.

(2) Die Werke tragen allein die Kosten fiir die Bestellung der Dienstbarkeit und
ihrer Sicherung durch eine Vormerkung; ferner die Kosten einer etwaigen
katastermaRigen Aussonderung der belasteten Teilflichen der von der Anderung
betroffenen StralRe sowie die Kosten der Léschung der Vormerkung nach Wegfall des
Benutzungsrechts.

(3) Fir die Wertminderung des Grundstticks leisten die Werke der Stadt eine dem
Leitungsrecht angemessene einmalige Entschédigung, die mit der Eintragung der
Dienstbarkeit fallig wird.

§ 14 Ubertragung der StraBenoberflichenentwésserung

(1) Soweit fiir die innerhalb der bebauten Ortslage liegenden Straften der Stadt
sowie fiir die in der Baulast der Stadt stehenden Teile der Ortsdurchfahrten der Landes-
und KreisstraRen (Bereiche im Sinne der §§ 30 und 34 Baugesetzbuch (BauGB) die
StraRenoberflidchenentwisserung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieses Vertrages
in die Anlagen der Werke planseitig vorgesehen ist oder tatséchlich erfolgt, libertragt die
Stadt die Durchfiihrung der Herstellung, des Ausbaus, des Betriebs und der
Unterhaltung der Hauptleitung der StraBenoberflachenentwésserungsanlagen auf die
Werke (siehe auch §17).

(2) Fir neu hinzu kommende StraRen im Innen- und AulRenbereich (im Sinne
BauGB) gilt die Aufgabeniibertragung gemaR Absatz 1 entsprechend, sobald die Stadt
diese beantragt und die Werke zugestimmt haben.

§ 15 Art, Umfang und Ermittlung der Investitionskostenanteile fiir die
StraBenoberflichenentwasserung im Misch- und/oder Trennsystem

(1) Die Stadt zahlt den Werken fiir die erstmalige Herstellung und die Erneuerung
von Anlagen der Oberflachenentwésserung einen einmaligen Investitionskostenanteil je
m? zu entwassernder Verkehrsflache.

Die Hohe des Investitionskostenanteils fiir die abzurechnende MaRRnahme richtet sich
danach, ob jeweils eine erstmalige Herstellung oder eine Erneuerung in grabenloser
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(geschlossener) Bauweise (Kanalsanierung im Inlinerverfahren) und / oder in offener
Bauweise erfolgt ist.

(2) Die Abrechnung erfolgt jeweils getrennit fiir jede zur Abrechnung anstehende
Herstellungs- oder ErneuerungsmafRnahme der Werke nach deren Fertigstellung und

Inbetriebnahme.

Die mit der MaRnahme erfasste Verkehrsflache (m?) wird mit dem
Investitionskostenanteil (€/m?) vervielféltigt.

(3) Der Investitionskostenanteil fiir die erstmalige Herstellung wird aus den
aktivierungsfahigen Gesamtaufwendungen fir die Anlagen der Abwasserbeseitigung
ermittelt, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsétzen auf die Kostentrager
Schmutzwasser und Niederschlagswasser verteilt werden.

Der Anteil der StrafRenoberflachenentwasserung an den aktivierungsféhigen
Gesamtaufwendungen (Investitionsaufwendungen und den investitionsabhé&ngigen
Kosten) ermittelt sich im Fall der erstmaligen Herstellung sowie in den Féllen der
Erneuerung nach den Regelungen der Anlage 1 zu § 1 Abs. 3 der Entgeltsatzung
Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen in der jeweils gtiltigen
Fassung (funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen).

Bei der Ermittlung des einmaligen Investitionskostenanteils wird nicht nur auf die Kosten
in der jeweils zur Abrechnung anstehenden Verkehrsflache abgestellt, sondern - wegen
des funktionellen Zusammenhangs - auf die aktivierungsféahigen Gesamtaufwendungen
aller zu entwissernden Verkehrsflachen innerhalb des Gesamtentsorgungsgebiets der

Werke.

(4) Der Investitionskostenanteil flr die Erneuerung in offener Bauweise wird aus
den entsprechenden aktivierungsfahigen Gesamtaufwendungen fur
ErneuerungsmafRnahmen in der Stadt der Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen
ermittelt. Die in Absatz 3 aufgeflihrten Ermittlungsgrundsétze gelten entsprechend.

(5) Der Investitionskostenanteil fir die Erneuerung in grabenloser Bauweise wird
aus den entsprechenden aktivierungsfahigen Gesamtaufwendungen fir
Erneuerungsmalnahmen in der Stadt der Verbandsgemeinde Héhr-Grenzhausen
ermittelt. Die in Absatz 3 aufgefiihrten Ermittlungsgrundsatze gelten entsprechend.

(6) Der Kostenausgleich bei gemeinsamer Ausschreibung und Vergabe geméf
Anlage 2 und Anlage 2a wird separat abgerechnet. Im Falle einer Ausgleichspflicht der
Stadt wird diese Zahlung neben dem Investitionskostenanteil geleistet.

(7 Die einmaligen Investitionskostenanteile werden einheitlich fiir das
Entsorgungsgebiet der Werke jéhrlich nach Beschluss des Verbandsgemeinderats
festgesetzt und ortsiiblich bekannt gemacht.

§ 16 Art, Umfang und Ermittlung der laufenden Kostenanteile fur die
StraBRenoberflachenentwasserung im Misch- und/oder Trennsystem

(1) Die Stadt zahlt den Werken fiir die Betriebs-, Unterhaltungs- und
Verwaltungskosten zur Oberflaichenentwasserung ihrer Verkehrsfléchen einen
laufenden Kostenanteil je m? zu entwéssernder Flache und Jahr.

(2) Zur Ermittlung des laufenden Kostenanteils werden die Betriebs-,
Unterhaltungs- und Verwaltungskosten nach Kostenarten in fixe und variable
Kostenbestandteile getrennt erfasst und auf Kostenstellen verteilt. Diese auf
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Kostenstellen verteilten Kosten werden sodann den Kostentragern Schmutz- und
Niederschlagswasser zugeordnet. In den Kosten sind anteilige Abschreibungen und
Zinsen enthalten. Jedoch werden die gezahlten Investitionskostenanteile jahrlich
ratierlich aufgelést und als Ertrag den anteiligen Abschreibungen mindernd
gegengerechnet, sodass eine Doppelerfassung vermieden wird.

Fiir die Zuordnung auf die Kostentrager Schmutz- und Niederschlagswasser werden die
fixen Kosten fiir die im Mischsystem betriebenen Anlagen nach Anlage 1 zu § 1 Abs. 3
der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung in der jeweils geltenden Fassung gemaf dem
Verhéltnis der Kosten aufgeteilt, die bei jeweils selbststdndigen Anlagen aufzuwenden
waren. Kosten fiir im Trennsystem betriebene Anlagen werden den entsprechenden
Kostentrager Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zugeordnet. Die variablen
Kosten werden, soweit sie den Kostentragern nicht direkt zugeordnet werden kénnen,
im Verhéltnis der Niederschlagswassermenge zur Schmutzwassermenge
(Jahresmengen) auf die Kostentrager verteilt.

Bei der Ermittlung des laufenden Kostenanteils wird auf die Gesamtaufwendungen flr
die Oberflaichenentwésserung aller zu entwassernden Verkehrsflachen innerhalb des
Gesamtentsorgungsgebiets der Werke abgestellt.

(3) Der laufende Kostenanteil wird einheitlich fiir das Entsorgungsgebiet der
Werke jahrlich nach Priifung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke
Héhr-Grenzhausen abgerechnet. Auf die Kosten werden Abschlége, jeweils zur Mitte
eines Quartals erhoben.

§ 17 StraBenabldufe und Anschlussleitungen

(1) Die StraRenbaulasttréager (ibernehmen fiir die StraRenablaufe einschlieilich
Abdeckroste und Sinkk&sten, sowie die Anschlussleitungen von diesen bis zur
Hauptleitung die Herstellung, den Ausbau, den Betrieb, die Unterhaltung und die
Reinigung. Die Kosten fir diese Anlagenteile {ibernimmt direkt der
StraRenbaulasttrager.

(2) Die Kosten fiir den Anschluss an die Hauptleitung (inkl. Formteile, Anbohrung,
Profile etc.) Gbernimmt als Anlageneigentiimer der Hauptleitung die
Verbandsgemeindewerke.

§ 18 Filligkeit von Kostenanteilen und Vorausleistungen
Die nach den §§ 15 und 16 von der Stadt zu zahlenden Betrage sind wie folgt fallig:

1. Der laufende Kostenanteil wird zur Mitte eines jeden Quartals des jeweilige
Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahres festgesetzt und angefordert.

2. Der Investitionskostenanteil fir die erstmalige Herstellung ist mit der Inbetriebnahme
der plangeméRen Entwéasserungseinrichtung und der Moéglichkeit der Einleitung des
Oberflachenwassers der Verkehrsanlage fallig.

3. Der Investitionskostenanteil fiir die Erneuerung ist mit dem Abschluss der
Erneuerungsmafnahmen und der Moglichkeit der Einleitung des Oberflachenwassers

der Verkehrsanlage fallig.
4. Auf den Investitionskostenanteil konnen Vorausleistungen erhoben werden.

§ 19 Salvatorische Klausel

(1) Sollten sich einzelne Teile dieses Vertrages als ungiiltig erweisen, so wird die
Gliltigkeit der tbrigen Vertragsbestimmungen dadurch nicht berihrt.
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(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen dieses
Vertrages durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich
und wirtschaftlich entsprechen.

§ 20 Dauer, Anpassung und Kiindigung

(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach Ablauf von 5
Jahren und danach jeweils nach Ablauf von weiteren fiinf Jahren zum Jahresende
gekiindigt werden. Anderungen, Erganzungen oder Kiindigungen dieses Vertrages
bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; Nebenabreden zu diesem Vertrag
bestehen nicht.

(2) Beabsichtigen die Werke oder deren Rechtsnachfolger nach Beendigung des
Vertrages die StraRen zum Betrieb der Anlagen weiter zu benutzen, so wird die Stadt
den Werken oder deren Rechtsnachfolger rechtzeitig den Abschluss einer neuen
Regelung zu zumutbaren Bedingungen anbieten.

(3) Fur den éffentlich-rechtlichen Vertrag gelten die Vorschriften der §§ 54 bis 62 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(4) Da ein einheitlicher Vertragstext mit allen verbandsangehérigen Ortsgemeinden
Zielsetzung sein muss, haben die Werke im Falle einer Kiindigung oder Anpassung
durch eine Ortsgemeinde das Recht, die Vertrédge mit den lbrigen verbandsangehérigen
Ortsgemeinden zum Zwecke der einheitlichen Neufassung aller Vertréage zu klindigen.

§ 21 Ausfertigung und Inkrafttreten

Q) Dieser Vertrag nebst seinen Anlagen wird zweifach ausgefertigt. Jede
Vertragspartei erhilt eine von beiden Vertragspartnern unterzeichnete Ausfertigung des
Vertrages nebst Anlagen.

(2) Der Vertrag nebst Anlagen tritt zum 01. Juni 2020 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Hohr-
Grenzhausen und der Stadt vom __7 % 44 . /0OA  auRer Kratft.

Hoéhr- Grenzhausen, den é Z. 2z 27 Hohr-Grenzhausen ,den / 2 0 J L7

Verbandsgemeindewerke / /
//%'T«L\

(We’fkléiter (Stadtbiirgermeister)
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Anlage 1 zum oéffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Hohr-Grenzhausen

und den Verbandsgemeindewerken Hohr-Grenzhausen vom 7 2. 2027

zu§bs

Wechselseitige Kostentragungspflicht fir die Herstellung und den Ausbau von Anlagen und
Strallen

Herstellung oder Ausbau von Anlagen der Werke durch diese in vorhandene
StrafRe (EinzelmaBnahme der Werke)

1. Im Falle einer separaten Mafinahme der Werke tragen diese die Kosten fir die
Wiederherstellung der in Anspruch-genommenen Aufbruchflachen der jeweiligen
offentlichen Verkehrsanlage. Die Wiederherstellung im Aufbruchbereich von Erdplanum
bis Oberkante vorhandener Oberbau hat nach der ZTV A Stb12 und den geltenden
Regeln der Technik zu erfolgen. Wertverbesserungen oder Anderungen des Oberbaus
(z.B. Anderung des Belages von Asphalt auf Pflaster) werden nicht durchgefiihrt, es sei
denn die Stadt Gibernimmt hierfur die (Mehr-)Kosten. Fiir die regelkonforme und
fachgerechte Wiederherstellung der Strale zahlt die Stadt keinen Kostenausgieich an

die Werke.

Sollte die Stadt verbleibende Restflachen der Straflenoberfldche im Sinne der
Straenunterhaltung und zum Erreichen eines einheitlichen Erscheinungsbildes im Zuge
der Wiederherstellung der Oberflaiche mit erneuern, sind von dieser die tatséchlichen
entstehenden Mehrkosten der Massnahme zu tragen. Bei der Ermittlung der
Mehrkosten sind samtliche ,Sowieso“-Kosten der Verbandsgemeindewerke, die bei der
EinzelmaRnahme entstanden wéren und eingespart werden kdnnen, von diesen
Mehrkosten in Abzug zu bringen.

2. Zu den von den Werken zu tragenden Kosten gehéren ferner auch diejenigen

- fiir evtl. erforderliche Anderungen der Stralle, sofern sie durch die Anlagen der Werke -
erforderlich werden,

- zur Aufrechterhaltung des StraRenverkehrs wahrend der Bauarbeiten, einschl. der
Verkehrssicherung,

- zum Schutz der verbleibenden StralRenoberfliche und des flieRenden Verkehrs,
- fiir die Sicherung oder Wiederhersteliung von Grenzzeichen,

- fir die Nachbesserungen gem. § 6 Abs. 1 dieses Vertrages, soweit sie durch die
Herstellung oder den Ausbau der Wasserversorgungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen verursacht sind.

Il. Herstellung oder Ausbau von StraB8en iiber vorhandene Anlagen (EinzelmaBnahme
der Stadt)

1. Im Falle einer separaten MalRnahme der Stadt tragen diese die Kosten fiir die
Wiederherstellung der Anlagen, wenn die Mafinahme tatséchlich auch den Graben fur
die Ver- und Entsorgungsanlagen oder die Anlagen selbst tangiert hat (z.B. bei
Anderung des Stralenverlaufs). Mehrkosten, die der Stadt durch die Einbauten der
Verbandsgemeindewerke entstehen, sind durch den Anlageneigentimer (VG- Werke)
zu tragen (vergl. §6 Abs.2).
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Eine Kostenbeteiligung der Werke im Falle eines Austausches der Ver- und
Entsorgungsleitungen fir etwaige Wertverbesserungen (Abzug neu fiir alt) kommt nur in
Betracht, soweit dadurch die durchschnittliche Nutzungsdauer (40 Jahre fiir die Anlagen
der Abwasserbeseitigung, 40 Jahre fiir die Anlagen der Wasserversorgung) der Anlage
oder aktivierungsfahiger abgegrenzter Teile im Bereich der betroffenen Stralte
wesentlich verlangert wird. Hiervon ausgenommen sind Anlagen und Anlagenteile, die
die fachgerechten Verdichtungsarbeiten am Unterbau der Strafle nicht schadlos
Uberstehen bzw. dessen Standsicherheit nicht gewéhrleistet werden kann.

2. Zu den von der Stadt zu tragenden Kosten gehéren ferner auch diejenigen
- zur Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung wahrend der Bauarbeiten,
- zum Schutz der Anlagen, soweit sie durch die Herstellung oder den Ausbau der
StrafRe verursacht sind.

lil. Gemeinsame und gleichzeitige (erstmalige) Herstellung von Anlagen der Werke
und offentliche Verkehrsanlagen der Stadt (GemeinschaftsmaBnahme erste

Herstellung)

1. Die Vertragsparteien sind sich darliber einig, dass eine solche
Gemeinschaftsmafnahme auch gemeinsam nach den einschléagigen Bestimmungen
und Richtlinien fir die Vergabe éffentlicher Auftrage ausgeschrieben und vergeben wird,
soweit nicht zwingende Griinde dem entgegenstehen.

Die Vertragsparteien sind sich ferner dariiber einig, dass auch bei gemeinsamer
Ausschreibung und Vergabe zur Beriicksichtigung eines angemessenen
Vorteilsausgleichs ein Kostenausgleich zu erfolgen hat. Die Grundsatze zum
Ausschreibungsverfahren und zur Ermittlung dieser Ausgleichsanspriiche sind in der
Anlage 2 und 2a niedergelegt.

2. Die Werke tragen die Kosten der erstmaligen Herstellung ihrer Anlage bis zur
Herstellung der Untergrenze des Oberbaus der Strae (Rohplanum als Fixhéhe) (siehe
Bilder 1-3 gemaf den Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflichen der Anlage 2b) sowie die Kosten fir die hdhenméaRigen Anpassungen
ihrer Anlagen auf der Grundlage der den Werken vor Beginn der Baumafinahme zur
Verfigung gestellten StraRenplanung bzw. erklarten Straenhdhen; die Stadt tragt die
Kosten fiir die Herstellung der Strafe einschlieflich des Unterbaues. Die bei
gemeinsamer Ausschreibung und Vergabe ermittelten Ausgleichsanspriiche sind zu
beriicksichtigen.

Soliten Untergrundverbesserungsarbeiten erforderlich werden, so sind diese im Bereich
der Leitungsgraben und Arbeitsgruben der Schachtbauwerke durch die
Verbandsgemeindewerke zu tragen. Auerhalb dieser Bereiche werden die Kosten

durch den Straenbaulasttréger getragen.

3. Baunebenkosten werden auf die Baulasttrager nach Anlage 2a aufgeteilt.

IV. Gemeinsamer und gleichzeitiger Ausbau von vorhandenen Anlagen der Werke in
offener Bauweise und vorhandene 6ffentliche Verkehrsanlagen der Stadt
(GemeinschaftsmaBnahme Ausbau)

1. Die Erlauterungen der vorstehenden Ziffern lIl. 1. und lll. 3. gelten entsprechend.

2. Die Vertragsparteien sind sich dariiber einig, dass bei einem gemeinsamen Ausbau
die Werke Kosten einsparen, die sie bei getrennter Durchfiihrung fiir die -
Wiederherstellung der Aufbruchfléachen nach Abschluss ihrer Mainahmen ansonsten im
eigenen Interesse hatten aufwenden mussen. Diese Kostenersparnis auf Seiten der
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Werke erhilt die Stadt zu 50% als Kostenbeteiligung zur Minderung ihres gegenliber
den StraRenanliegern abzurechnenden beitragsfahigen Aufwands. Zur Berechnung sind
die Regelgrabenbreiten nach Anlage 2b Bild 4 heranzuziehen.

3. Zur Realisierung von Kosteneinspareffekten bei Gemeinschaftsmalnahmen priifen
die Stadt und die Werke im Falle eines geplanten und bevorstehenden Ausbaus von
Anlagen der Werke in offener Bauweise, inwieweit nach ihrem Investitionsprogramm
unter Berlicksichtigung des tatsdchlichen Zustands und der Restnutzungsdauer der
offentlichen Verkehrsanlage ein zeitgleicher Ausbau erfolgen kann.

4. Die Kostenersparnis wird auf Grundlage des jeweiligen Leistungsverzeichnisses des
Bauvertrages, den Vorschriften der ZTV A Stb12 und geltenden Regelwerken
hinsichtlich Regelgrabenbreiten etc. ermittelt. Es hat nach Abschluss einer Ma3nahme
eine Uberpriifung des Ansatzes auf Grundlage der Schlussrechnungssummen zu
erfolgen. Treten erhebliche Abweichungen gréer 5% auf, sind die Ansatze zur
Kostenersparnis zu korrigieren.
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Anlage 2 zum &ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Hohr-Grenzhausen
und den Verbandsgemeindewerken Hohr-Grenzhausen vom 72 2027
Ausgleichspflicht bei gemeinsamer Ausschreibung und Vergabe

A. Vorbemerkung:

Da insbesondere die (erstmalige) Herstellung und der Ausbau von Anlagen und Stralten
tber offentlich-rechtliche Gebiihren und Beitrage (teilweise) refinanziert werden, steht
auch die gemeinsame Planung, Ausschreibung, Vergabe und Durchfiihrung 6ffentlicher
Auftrage unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und der Erforderlichkeit. Unter
Berlicksichtigung eines Entscheidungs- und Ermessensspielraums sind nur die Kosten
beitragsfihig, die der kommunale Auftraggeber nach versténdiger Wiirdigung aller
Umstande und der unterschiedlichen Kosteninteressen der Beteiligten und der
Grundstickseigenttimer fur notwendig erachten darf.

B. Zwischen den Vertragsparteien besteht (daher) Einigkeit, dass bei der gemeinsamen
Vergabe die fiir 6ffentliche Auftraggeber geltenden Vergabebestimmungen
einschliefllich der Verwaltungsvorschrift des Landes Rheinland-Pfalz vom 24. April 2014
— Offentliches Auftrags- und Beschaffungswesen” — Anwendung findet.

Die Baulasttrager erstellen in der gemeinsamen Ausschreibung in getrennten Fachlosen
die Leistungsverzeichnisse fiir ihre Vorhaben, wobei mindestens jeweils Fachlose fir
die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung einerseits und fiir den Stratenbau
andererseits gebildet werden.

In der Ausschreibung ist an geeigneter Stelle darauf hinzuweisen, dass wegen der
unterschiedlichen Kosteninteressen eine Mischkalkulation der Bieter durch Auf- und
Abpreisen nicht vorgenommen und durch die 6ffentlichen Auftraggeber nicht zugelassen
werden kann.

Die Wertung der Angebote erfolgt liber die Gesamtangebotssumme, der Zuschlag wird
an den Bieter mit dem gesamtwirtschaftlichsten Angebot erteilt. Der Zuschlag auf jedes
Los wird von jedem Baulasttriger separat auf das gesamtwirtschaftlichste Angebot der
MaRnahme erteilt.

C. Zwischen den Vertragsparteien kommt der finanzielle Ausgleich von Mehrkosten bei
gemeinsamer Ausschreibung zur Anwendung, soweit die Erteilung des (Gesamt)
Zuschlags an einen Bieter erfolgt, der nicht in allen giiltig abgegebenen Fachlosen der
gemeinsamen &ffentlichen Ausschreibung das giinstigste gliltige Angebot abgegeben
hat. Zur Ermittlung dieses Ausgleichs wird auf die nachfolgende Anlage 2a verwiesen.

D. Baunebenkosten, die fiir die gemeinsam ausgeschriebenen und vergebenen
Fachlosen der Stadt und der Werke anfallen werden entsprechend der Anlage 2a
verteilt.

E. Der Ausgleich nach Ziffer C und die Baunebenkosten nach Ziffer D werden vom
jeweiligen MaRnahmentrager in der Ermittiung der Anschaffungs- und

Herstellungskosten und in der Abrechnung des beitragsféhigen Aufwands bzw. in der
Kalkulation der 6ffentlich-rechtlichen Beitrédge und Entgelte berticksichtigt.

Der ermittelte finanzielle Ausgleich von Mehrkosten hat zwischen den beteiligten
Baulasttréagern (Stadt, Verbandsgemeindewerke — Wasserversorgung,
Verbandsgemeindewerke — Abwasserbeseitigung) spatestens innerhalb von 4 Wochen
nach erfolgter gemeinsamer Auftragserteilung zu erfolgen.
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Anlage 2a zum éffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Hohr-Grenzhausen
und den Verbandsgemeindewerken Hohr-Grenzhausen vom 7 2. 2227
Wechselseitiger Ausgleich von Mehrkosten und Baunebenkosten bei gemeinsamer
Ausschreibung

. Wechselseitiger Ausgleich von Mehrkosten bei gemeinsamer Ausschreibung

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter
vergeben wird und sich der Ausgleich von ,Mehrkosten durch die gemeinsame
Ausschreibung* firr ein Los, in der Regel bei der Beriicksichtigung von mehreren
MaRnahmen gegenseitig aufheben. Sollte hierbei eine auergewdhnlich hohe
Benachteiligung einer Partei auftreten, ist diese betragsméRig nachzuweisen. Eine
auergewdhnlich hohe Benachteiligung liegt dann vor, wenn die Abweichung der
Summe des preisgiinstigsten Einzelloses um mehr als 15% von der Summe des
Einzelloses des gesamtgiinstigsten Bieters betragt. Bei der Betrachtung der
Bausummen wird eine vorherige Aufteilung der Baunebenkosten gemaf Anlage 2a Il.
vorgenommen.

Beispiel Beethovenstrafle (2017):

' Preisspiegel
Wasser | Abwasser ' StraRe
| _StraBe _ Allg._
Bieter A | 50.411,83 50.882,67, 441.712,25 12.031,28
| Bieter B | 39612,20 48.737,96 478.0929  8.163,00
{Bieter C 56.396,70' 61.844,72 502.287,37, 53.637,74
|Bieter D 66.314,49, 107.659,17' 689.011,05  19.524,10

Geglatteter Preisspiegel

"Wasser Abwasser Strale
Bieter A 5155410 5203561 439.417,04
@ieter B 40.191,40.  49.450,59 476.801,13
LBieter C 61.732,81 67.696,30 491.099,68
{Bieter D 67.849,51 110.151,22 684.983,98

Geglétteter Preisspiegel in %

Wasser Abwasser StraRe
i
Bieter A 100% 100% 100%
'Bieter B 78% 95% 109%!
|Bieter C 120% 130% 112%
'Bieter D 132% 212% 156%

Minimalwert 40,191,400 49.450,59 439.417,04

Minimalwert in %! 7,60% 9,35%  83,06%

Aufteilung giinstigster Bieter  41.250,97  50.754,27 451.001,-5_1
Abweichung -10.303,13  -1.281,34  11.584,47
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Il. Aufteilung von gemeinsamen Baunebenkosten

Die Stadt und die Verbandsgemeindewerke vereinbaren, dass einem Baulastirager
konkret zuordenbare Baunebenkosten fiir die gemeinsam ausgeschriebenen und
vergebenen Fachlosen von ihm als Verursacher eigensténdig beauftragt und finanziert

werden.
Hierzu gehéren insbesondere:

- Fachplanungen zum Straenbau, sowie zum Kanal- und Wasserleitungsbau

- Topographische Vermessung des StraRRenkérpers bei Ausbaumafnahmen

- Spezielle, nur auf ein Fachlos bezogene Fachgutachten (z.B. hydraulische Gutachten
oder Larmgutachten)

- Bauvermessung nach HOAI
- Verdichtungskontrollen abhdngig ob auf Leitungsgraben oder Restfléche (z.B.
Lastplattendruckversuche, Kiinzelungen)

- Katastervermessungen, Wiederherstellung von Grenzmarken.

Baunebenkosten fiir die gemeinsam ausgeschriebenen und vergebenen Fachlose der
Baulasttrager zur erstmaligen Herstellung und/oder dem Ausbau von 6ffentlichen Ver-
und Entsorgungsleitungen sowie 6ffentlichen ErschlieRungs- oder Verkehrsanlagen
werden, sofern sie allen beteiligten Baulasttragern von Nutzen sind, basierend auf der
Schlussrechnungssumme jedes Fachloses, von den Baulasttrégern anteilsméRig
Uibernommen.

Hierzu gehéren insbesondere:

- Allgemeines geotechnisches Gutachten fiir StralRen- und Kanalbau

- Topographische Vermessungen bei Erschlieungsmafinahmen

- Gutachten zur Beweissicherung der an die gemeinsame Baumafnahme
- Baustelleneinrichtung

- Verfahrenskosten fiir die Ausschreibung.

Die Verbandsgemeindewerke — Wasserversorgung - treten abrechnungstechnisch
zunachst in Vorlage und fordern die anteiligen Baunebenkosten nach Vorliegen des
Schlussrechnungsergebnisses an. Die Wahl des zu beauftragenden Unternehmens
obliegt bei gemeinsamen Mafnahmen dem StraRenbaulasttréager, ansonsten bei dem

jeweiligen MaRnahmentréger.
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Anlage 2b zum éffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Héhr-Grenzhausen und den
Verbandsgemeindewerken Hohr-Grenzhausen vom ﬁ 2.7 027

Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflichen

Quelle: RStO R 1 - Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflichen. Ausgabe 2012. FGSV -
Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Infrastrukturmanagement

Damm Einschnitt

Planum Oberbau

Untergrund

Unterbau

= L Decke
{ | — Tragschicht
Tragschicht (z. B. Verfestigung)
Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht)
Untergrund / Unterbau (evtl. Behandett)

TR

Bild 1Beispielhafter Aufbau einer Befestigung auBerhalb geschlossener Ortslage sowie in geschlossener
Ortslage mit wasserdurchlissigen Randbereichen
- Damm/Einschnitt -

~ .{_Geh-l
Fahrbahn “Radweg

Geh-/ |

Radweg

Planum Oberbau

Unterbau bzw. |
Untergrund

Decke Decke
— Tragschicht (z. B. Verfestigung) — Tragschicht
Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht) - Tragschicht (z. B. Verfestigung)
—— Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht)

Bild 2

Randbereichen sowie mit Entwisserungseinrichtungen

Beispielhafter Aufbau einer Befestigung in geschlossener Ortslage mit teilweise wasserundurchlissigen
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N ya

w Park- 4. Geh/ |

__ Geh+/ - Park- - = Fahrbahn: ‘
o[ Radweg  bucht e bucht  Radweg |G
Unterbau bzw. Planum — Oberbau
Untergrund :
v % > C

Decke Decke
| — Tragschicht (z. B. Verfestigung) —— Tragschicht
: ~— Tragschicht (z. B. Verfestigung)

Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht)
-~ Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht)

Bild 3 Beispielhafter Aufbau einer Befestigung in geschlossener Ortslage mit wasserundurchlissigen
Randbereichen und geschlossener seitlicher Bebauung sowie mit Entwasserungseinrichtungen
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Bild 4

DIN EN 1610 / DWA-A 139

xf2

ao x/2

B
. 1
Bild 2: Bischungswinkel, Arbeitsraumbreite
Tabelle 1 - DIN EN 1610: Miadestgrabenbreite [n Abhingigkeit von der Nenawelte DN
Mindestgrabenbreite (OD + x)
m
DN
Verbauter unverbauter Graben
Graben 2> 60° | s 60°
225 oD + 0,90 oD + 0,40
> 225 bis < 350 oD + 0,50 oD + 0,50 QD + 0,40
> 350 bis £ 700 oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
> 700 his s 1200 OD + 0,85 oD + 0,85 0D + 0,40
> 1200 OD + 1,00 oD + 1,00 oD + 0,40
Bei den Angaben OD + x entspricht x/2 dem Mindestarbeitsraum zwischen Rohr und Grabenwand bzw. Grabenverbau
(Polzung).
Dabei ist:

OD der AuRendurchmesser, in m

£ der Boschungswinkel des unverbauten Grabens, gemessen gegen die Horizontale (siehe Bild 2 DWA-A 139)

Tabelle 2~ DN EN 1610: Mindestgrabenbreite in Abhingigkeit von der Grabent|

> 4,00

Grabentiefe Mindestgrabenbreite
m m
< 1,00 keine Mindestgrabenbreite vorgegeben
>1,00 bis 5 1,75 0,80
= 1,75 bis » 4,00 0,90
1,00




